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Chapitre 1 Objet de la demande

Le fleuve Fium’Orbu, d’un linéaire de 46 km, constitue dans sa partie aval la limite entre
les communes de Prunelli-di-Fium’Orbu et de Ghisonaccia.

Suite & des phénoménes anthropiques et/ou naturels sur le secteur, le tracé de 'embouchure
du Fium'Orbu présente la particularité d'évoluer trés rapidement. Ce caractére « évolutif » pose
des difficultés dans la gestion et la sécurité publique du site, d'autant que le secteur concentre
de nombreux usages (tourisme et loisirs principalement).

Les communes de Ghisonaccia et de Prunelli-di-Fium’Orbu souhaitent trouver une
solution d’aménagement et de gestion durable de 'embouchure du Fium’Orbu.

Elles ont donc décidé de confier la maitrise d’ouvrage des études et travaux, objet du présent
dossier, a la commune de Ghisonaccia.

Cette décision s’est traduite en 2011 par I'approbation des deux conseils municipaux du projet
dans son ensemble et de la désignation de la commune de Ghisonaccia comme maitre
d'ouvrage. Les délibérations des conseils municipaux sont présentées en Annexe 1 du présent
document.

En mai 2012, des études de réflexion de la gestion & long termes de ’embouchure du
Fium’Orbu ont été lancées et confié au bureau d’études EGIS Eau.

Aprés une phase de synthése et de diagnostic {phase 1), différentes solutions
d’évolution du secteur de Pembouchure ont été proposées en réunion au mois d’avril
2013 (phase 2 — choix de la solution retenue).

La solution retenue est la mise en ceuvre d’un plan de gestion de 'embouchure de
maniére « douce » privilégiant 'ouverture du grau au Sud.

Des solutions plus « lourdes » avaient été proposées par le bureau d’études consistant 2
mettre en place des palplanches ou des enrochements.

Dés la saison estivale 2013, les communes de Pruneli-di-Fium’Orbu et de Ghisonaccia ont
souhaité démarrer une gestion de 'embouchure du Fium’Orbu avant finalisation des études
techniques et réglementaires du programme pluriannuel de gestion des sédiments.

La présente demande d’aide financiére est établie pour répondre aux besoins d’études
complémentaires liées a la mise en ceuvre du plan de gestion sédimentaire de
Pembouchure du Fium’Orbu.
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Chapitre 2 Descriptif sommaire des études

L'embouchure « naturelle » du Fium'Orbu est axée sur le bras Sud du cété de la commune de
Prunelli-di-Fium’Orbu. De maniére a préserver la configuration naturelle du Fium'Orbu et ainsi
préserver le systéme hydraulique de champ d’'expansion des crues et de Fembouchure, il est
envisagé de restaurer la configuration géométrique originelle du cours d’eau.

Pour cela, la mise en place d'un plan de gestion des sédiments associé & cette restauration
consisterait a :

l

s'assurer que 'embouchure naturelle (bras sud) soit ouverte aux périodes de crue
moyenne’ (été et hiver) de maniére a ce que I'eau s’écoule correctement & la mer,
s’assurer dans le méme temps que le bras nord soit fermé lors des crues moyennes.

@ suivre les évolutions sédimentaires du cours d’'eau, de la plage et des petits fonds.

7]

Par ailleurs, en préalable a ce plan de gestion il convient de conforter les berges du bras Nord
et Sud du Fium’'Orbu au moyen de techniques végétales et de rétablir 'état initial de la plage de

Calzareliu.

"~ Embouchure du Fium'Orbu

1 , . N
Pour les crues fortes de I'automne et du printemps, le grau s’ouvrira naturellement.
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Ces travaux viseront plusieurs objectifs, notamment :

@ Préserver la sécurité des riverains: le secteur de 'embouchure du Fium’Orbu est
considéré par le PPRi comme particuligrement sensible en raison de la présence de
campings et équipements touristiques. Ainsi, la gestion de la sortie Sud est envisagée afin
de ne pas aggraver le risque inondation sur le secteur, notamment au regard des enjeux
humains de la marina di Caprone.

Les travaux envisagés pour la période estivale sont compatible avec le réle hydraulique de
Fembouchure du Fium'Orbu. Les travaux viseront notamment la mise en sécurité de la plage
par rapport a cette embouchure.

iz Conserver une activité économique en bordure de cours d'eau: le site d'étude
concerne l'unique plage surveillée et aménagée de la commune de Prunelli-di-Fium’Orbu.
L’absence d'entretien de I'embouchure du Fium'Ormu peut avoir des répercussions sur
Pactivité touristique de la microrégion, tant indirectement par le biais des commerces et
entreprises y fravaillant qu'en termes d'emplois directs. Les aménagements proposés
permettent le maintien de la plage de Calzarellu et un accés simple a celle-ci pour les
usagers en période estivale.

B Maintenir la salubrité publique au niveau des zones de baignade du secteur étudié : en
effet, les travaux permettent d'ouvrir le bras Sud, initialement embouchure « naturelle » du
cours d’eau.

@ Maintenir la biodiversité et la continuité écologique de la zone d'étude: le projet
respecte les zones naturelles d'intérét écologique et permet de préserver des espéces
protégées telles que I'anguille ou la Cistude d’Europe présentes sur le cours d'eau.

Les missions qui sont nécessaire a la poursuite des études sont :

o la réalisation des levés topo-bathymétrique de la facade littorale et des berges
des 2 bras du Fium’orbu.
L'objectif de ces études est la définition d'un état de référence (état zéro) du profil de plage et

des berges.
Sur la base de cet état zéro, il sera ensuite réalisé un suivi de I'évolution de la plage tous les

ans.
Pour la partie berge du Fium'Orbu, les levés permettiont le dimensionnement & terme des

ouvrages de confortement de berge.

e la réalisation de photos aériennes géo référencées et ortho rectifiées & des fins
de suivi de Pévolution du littoral.
L'objectif de ces études est la caractérisation d'un état de référence (état zéro) de la largeur de
la plage et du trait de céte.

e laréalisation d’étude d’analyse de la granulométrie et de qualité des sédiments

A ce jour, il nexiste pas de données granulométriques des sédiments de la plage et des petits
fonds marins devant les plages de Ghisonaccia et de Prunelli di Fium’Orbu.

La seule donnée est une analyse granulométrique d’un échantillon de sédiments prélevés dans
embouchure du Fium'Orbu par le Laboratoire d’Hydrologie et de Molysmologie Aquatique pour
le compte de la DDE de Haute-Corse en Novembre 2007,

Aussi, dans le but d'une part de préciser les caraciéristiques des sédiments (nature et
dimension) de la zone d’étude et d’autre part de servir de point zéro avant aménagements, des
prélévements de sédiments devront étre réalisés et des analyses granulométriques effectuées
au droit de la zone d’étude.
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Par ailleurs, dans le cadre du plan de gestion des sédiments qu'il est envisagé de metire en
place au niveau de I'embouchure du Fium'Orbu, des opérations de rechargement seraient a
mener d'une part pour reboucher le chenal nord du fleuve et d’autre part recharger la plage au
droit de I'le en vue de I'élargissement de la plage. Ces opérations nécessitent de connaitre la
qualité physico-chimique des sédiments.

Les résultats des études auront un niveau suffisant pour répondre au besoin d'élaboration des
dossiers réglementaires au titre du Code de I'environnement,

o La réalisation de I'étude de la faune et de la flore au droit de 'embouchure et au
niveau des berges du fleuve.

L'objectif de ces études est la définition d'un état de référence (état zéro) des milieux naturels
du secteur afin de connaitre les enjeux précis du secteur pour la définition des interventions du
plan de gestion et des aménagements connexes.
Les préconisations associées aux enjeux devront étre également précisées dans le cadre de la
prestation.
Les résultats des études auront un niveau suffisant pour répondre au besoin d'élaboration des
dossiers réglementaires au titre du Code de I'environnement.

Ces études complémentaires seront réalisées en deux phases :

o L’état initial qui permettra de définir précisément les modalités de réalisation du
plan de gestion et qui permetira de réaliser les études d’avant-projet et les
dossiers réglementaires permettant d’autoriser les travaux retenus ;

o Les études de suivis des différents paramétres afin de vérifier la qualité du plan
de gestion ou d’ajuster la démarche engagée si des dysfonctionnements sont
observés.
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3.1

Chapitre 3 Réalisation des leves topo-
bathymeétriques

Emprise des levés

Le levé topo-bathymétrique concerne la partie littorale mais également le secteur des berges du
Fium'orbu.

Il comprendra notamment (cf. figure page suivante présentant 'emprise du levé topo-
bathymetrique) :
o Le secteur 1, qui s’étend du Sud vers le Nord sur un linéaire de 2 200 m environ,

comprenant la partie séche de la plage (en rouge sur la figure) et les petits fonds marin
jusqu'a la ligne -8 m IGN69 (en bleu sur la figure) ;

e Le secteur 2 comprenant les bras Sud et Nord de 'embouchure du Fium'Orbu ainsi
que le méandre & 'amont immédiat de la séparation de ces bras (~300 m) (en bleu sur
la figure).

L’embouchure du Fium'Orbu se situera approximativement au milieu de la zone levée.

Nota: La limite au large de I'emprise du levé bathymétrique (trait bleu) est donnée a titre
indicatif, le levé bathymétrique s’étendra jusqu’a la ligne -8 m IGN69 afin de lever 'ensemble de
la zone active de la plage.

Etudes techniques dans le cadre de la gestion de I'embouchure du Fium'Orbu — Page 8
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Emprise du levé
‘bathymétrique des bras
Sud etferd du Fium’Orbu

- Empnse bdurievé bathymétrique
i jusqu'a des fonds d’environ -8 m CH

. .
T T

3 - L 12358 3235 863
Image: Orthophoto IGN 2007 ) ‘ ) Coordonnées: Lambert 83

Figure 1 : Emprise du levé topo-bathymétrique (Secteur 1 et 2)

1 Secteur 1

Profils topo-bathymétriques

Pour I'ensemble de la zone, le levé topo-bathymétrique sera constitué d’une succession de
profils perpendiculaires au trait de cote. Chacun des profils sera espacé de 50 m ce qui
donnera au final un ensemble de 45 profils pour couvrir la totalité de la zone d'étude. |l sera
réalisé un point tous les 3 a 5m.
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Le levé bathymétrique (emprise bleue) concerne la zone comprise entre les petits fonds (0 & —
0,5 m IGNB9Y) jusqu’a la ligne bathymétrique -8 m IGN69 afin de lever 'ensemble de la zone
active de la plage.

Le levé topographique (emprise rouge) comprend la zone depuis le pied de plage (0 & ~0,5 m
IGN69) jusqu'au haut de la plage (limite sable/végétation).

La réalisation de chaque profil topo-bathymétrique devra assurer une parfaite jonction entre la
partie maritime (bathymétrie) et la partie terrestre (topographie) de maniére a établir
'homogénéité du levé. Ceci implique un recouvrement des deux levés.

Rattachement

l'ensemble des mesures (topographiques pour la plage et bathymétriques pour la mer) sera
rattaché au systéme de coordonnées LAMBERT 93.

Les cotes bathymétriques et altimétriques seront rattachées au zéro du Nivellement Général
Francais (0 m IGN69) dont Ia correspondance avec le zéro des Cotes Marines (0 m CM) devra
étre fournie.

Secteur 2

Cette prestation s’applique aux trongons :

e bras Nord et bras Sud de I'embouchure du Fium'Orbu.
o méandre a l'amont immédiat de la séparation des bras Nord et Sud de 'embouchure du
Fium’Orbu.

Levés en plan

Les travaux consistent en un levé topographique de densité homogéne d’un semis de points
(coordonnées Xx,y,z).

Les données seront restituées sur une vue en plan, reprenant le découpage cadastral, a
I'échelle du 1/100°.

Planimétrie

Le levé porte sur tous les éléments planimétriques visibles dont la représentation & 'échelie de
restitution du plan sera supérieur a 1 millimétre.

Ces éléments sont tous a déterminer par leurs 3 coordonnés X, Y et Z ; ceux dont la cote ne
donne pas l'altitude du terrain avec la précision définie au paragraphe ci-aprés sont & identifier
avec un code d’invalidité modifiant le Z au fichier (valeur 0).
o La matérialisation et la détermination des coordonnées X, Y et Z de points
remarquables,

o Les limites apparentes du domaine public, soit a partir de ses éléments fixes de
matérialisation, soit a partir des hauts et bas talus.

e Les courbes de niveau
Le semis de point devra en particulier permettre de retracer:
o les profils en travers du cours d'eau au 1/100e
o le profil en long du cours d’eau
e les profils de berges au 1/100e
e laligne d’eau lors des levés.
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Altimétrie

Le levé a pour objet la représentation du relief par courbes de niveau et lignes de ruptures a
partir d’'un modéle numérique de terrain issu d'un semis de points permettant I'établissement de
plans au 1/100°:

L'équidistance de base de ces courbes de niveau, applicable & 'ensemble du plan, sera de
1 m. Toutefois, dans les zones ol sur le plan la distance entre deux de ces courbes serait :
e inférieur & 1 mm, équidistance est portée & 2 métres,

e supérieure a 2 cm, I'équidistance est réduite a 0.5 métre par lintroduction des courbes
de niveau intercalaires.

Les courbes de niveau doivent étre complétées par des points cotés supplémentaires
permettant de définir les formes remarquables du relief (sommets, points bas, replats,

thalwegs...),

L’ensemble des cotes sera rattaché en planimétrie aux systémes Lambert 93 CC 44, et en
altimétrie au systéme NGF - IGN 69.

En profil en travers sur un cours d’eau

Les levés de profils en travers doivent permetire les calculs de volumes et la modélisation
hydraulique du cours d'eau.

Les leves de profils en travers doivent reproduire fidélement la forme du profil en travers v
compris les ruptures de pentes et sous chenaux d’écoulement.

lls concernent pour le lit mineur plus de 5 métres sur chague rive. En cas d’endiguement naturel
ou non, le profil poursuit jusgu’au niveau du pied de digue coté lit majeur.

Les notions de lit mineur, lit majeur et points de rupture de pente sont illustrées par le schéma
ci-dessous:

Lit majeur » Litmajeur

Litmineur

La nature minimale du profil en travers changera avec limportance du cours d'eau :

Moins de 5m 7 pts par profil
Entre 5 et 10m 9 pts par profil
Entre 10 et 20m 11 pts par profil
Entre 20 et 50m 13 pts par profil
Plus de 50m 15 pts par profil

Les données seront restituées sur un cahier de profils en travers, a 'échelle du 1/50°. |l sera
réalisé un profil en travers tous les 25 m.
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Levés d’ouvrages

Les ouvrages dans leur diversité seront levés en détail et devront faire I'objet de levés au
1/100e assortis de coupes au 1/50e.

Le levé d'ouvrages comprendra 'ensemble des dimensions caractéristiques de I'ouvrage, ainsi
que les caractéristiques du lit mineur en amont et en aval immédiat de I'ouvrage (cotes fil d'eau,
etc.).

Une cote caractéristique de 'ouvrage permettra de rattacher son profil dans le systéme de
nivellement NGF-IGN 69.

Moyens a metire en csuvre
Le prestataire devra se munir de I'équipement nécessaire pour mener a bien sa prestation.

Le débroussaillage éventuel de la végétation pour faciliter F'accés aux berges sera a la charge
du prestataire, sous accord initiale de la commune de Ghisonaccia. !l est a noter que si ce
debroussaillage est nécessaire, il sera fait a minima pour limiter les incidences sur la faune et
flore locale.

Pour les levés sur la fagcade maritime (établissement de la bathymétrie), il est demandé que le
prestataire soit équipé du matériel suivant :

# Un bateau (de type vedette) pouvant se déplaceren sécurité ;

@ Un echo-sondeur mono-faisceaux (mono fréquence ou bi-fréquence) hydrographique &
pinceau étroit ;

s Un systeme de positionnement avec Récepteur DGPS permettant d’obtenir une
précision centimétrique ;

& Un récepteur GPS a terre qui transmettra le signal différentiel ;

g Un compensateur de houle ;

g Un programme de navigation ;

@ Un marégraphe pour enregistrer les mouvements de la marée ;

g  Un logiciel d'acquisition et de traitement des données ;

B Un systéme d’enregistrement et un systéme de sauvegarde des données.

Les mesures bathymétriques devront étre corrigées du signal de marée et bénéficier, en temps
réel, d'un systéme de correction des fluctuations de suriace libre liés aux clapots et houles se
propageant sur le site d'étude.

Rendu

3.2.41 Pour les levées de la facade litiorale

Il sera établi, a l'issu de la campagne de levés, un document cartographique intégré au SIG
(Systéme d'Information Géographique) sur lequel seront portés les sondes et les isobathes. Ce
document sera fourni au Maitre d’Ouvrage au format Autocad et/ou Mapinfo.

Un fichier numérique reprenant 'ensemble des sondes de mesures en X, Y et Z (coordonnées
planes, cote topo-bathymétrique) sera aussi fourni au Maitre d'Ouvrage.
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Ces documents devront étre accompagnés d'un descriptf donnant :
@ les moyens mis en ceuvre,

@ Le compte rendu détaillé des opérations.

3.2.4.2 Pour les levées des bras du Fium'Orbu

Il sera réalisé le plan topographique définitif avec courbes de niveau sur un support papier
stable, & I'échelle du 1/100°™ + Version numérique (autocad format dwg). Les plans définitifs
doivent comporter les éléments ou renseignements suivants.

En planimétrie :
o Tous les éléments dont la représentation & I'échelle du plan est supérieure a2 1 mm,
o Tous les éléments dont la représentation est assurée par des signes conventionnels,

e  Tous les points connus en coordonnées, entre autres :

- lassiette des voies, fossés (en précisant les fonds de fossés), talus de
raccordements du terrain naturel,

- les ouvrages d’art (ponts, murs de souténement), ouvrages hydrauliques avec
leurs caractéristiques (cote fil d’'eau, diamétre, dimensions et croquis cbté),
représentées sur un calque annexé éventuellement,

- les clbtures, haies, arbres de plus de 0.10 m de circonférence a 1 m au-dessus
un sol en signalant tous les arbres fruitiers quelle que soit leur circonférence,

- les réseaux aériens et souterrains et leurs caractéristiques (nature du réseau :
eau, électricité, assainissement, dimensionnement, nom de concessionnaire),

- les canaux, riviéres et ruisseaux en précisant la cote des berges et du fond du
lit, les pieds et crétes de talus : ces diverses données devront permettre de
dresser le profil en travers du cours d'eau,

- le relief du lit mineur : atterrissements, chenaux multiples, efc. ;

- les murs de souténement avec leur nature et l'indication du fruit, les perrés,

- la matérialisation et la détermination des coordonnées X, Y et Z de points

remarquables,
- les points nécessaires a la définition des &coulements hydrauliques.

En altimétrie

e les courbes de niveau et les points singuliers,

o les lignes de ruptures (haut/bas de talus),

o les points a cote valide issus de la saisie planimétrique,

e tous les points déterminés a l'issue des travaux de profils en travers.

En toponymie
En faisant référence aux désignations cadastrales, communales et départementales :

e les limites présumées de parcelles,

¢ les noms des ruisseaux (une fleche dans le sens d'écoulement), canaux, villages, lieux-
dits et communes,

o les noms et numéros des voies d’accés, voies communales, chemins ruraux,

o les caractéristiques des lignes électriques : emplacement des pylénes, transformateurs,
indication basse, moyenne ou haute tension,

o le quadrillage décimétrique Lambert avec lindication des coordonnées X et Y tous les
kilométres, la fleche de direction des Y, I'échelle, le numéro de la feuille du plan et un
tableau d'assemblage des feuilles, la date d’établissement.

Les plans de masse seront présentés sur fond cadastral.
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3.2.6

Déroulement de Pétude :

Une réunion sera programmée au lancement de la mission. Elle aura lieu, dés la notification du
marché, pour la mise au point de la méthodologie de la prestation et du calendrier des
prestations.

Le prestataire tiendra informé le maitre d'ouvrage de I'état d'avancement du travail par la remise
d'une courte note sur le déroulement des campagnes de terrain au fur et @ mesure de leur
avancement.

Délais
Les interventions sur le terrain devront étre programmées dans les 15 jours suivant l'ordre de
service de démarrage.

La prestation ne devra pas dépasser 2 mois.

Les études seront menées en deux tranches : la tranche ferme correspond & 'état initial décrit
ci-dessus. La tranche conditionnelle consiste a répéter cette opération de levé topo-
bathymétrique de maniére identique a la tranche ferme deux fois dans 'année et ceux sur 4
années supplémentaires afin d’effectuer un suivi régulier de I'évolution des fonds du secteur de
Fembouchure du Fium'Orbu.

Ces levés topo-bathymétriques auront lieu deux fois par an:

@ a lafin de la saison hivernale (mi-mai),
a la fin de la saison estivale (mi-octobre).

Etudes techniques dans le cadre de la gestion de I'embouchure du Fium'Orby - Page 14
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4.1

4.2

Chapitre 4  Photographies aériennes

Objectif
L'objectif est de mettre en place un systéme de suivi de I'évolution du littoral par photos
aériennes géo référencées et ortho rectifiées.

Emprise
Le secteur a photographier s'étendra du Sud vers le Nord sur un linéaire de 2 200 m environ et
sur une largeur de 600 m (cf. figure page suivante présentant Femprise a photographier).

L’'embouchure du Fium’'Orbu se situera approximativement au milieu de la zone levée.
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4.4
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Image: Orthophoto IGN 2007 ‘ S ’ Coordonnées. Lambert §3

Figure 2 : Emprise de la zone a photographier

Rattachement
Les photographiés aériennes seront rattachées au systéme de coordonnées LAMBERT 93.

Mloyens & meftre en ceuvre

L'entrepreneur devra mettre tous les moyens nécessaires pour atteindre I'objectif escompté.
Les photos aériennes pourront étre réalisées par différents moyens (ballon, ULM, modéle
réduit, etc...).
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Analyse

10 profils transversaux (cf. figure page suivante) devront étre repérés lors des photographies
aériennes.

Les repéres a installer sur la plage pour repérer les profils pourront consister par exemple avec
la mise en place de poteaux amovibles a installer préalablement a la prise de vue aérienne.

L'emplacement de chaque poteau (2 poteaux par profils) devra étre précisément rapporté avec
ses coordonnées afin de positionner les 10 profils au méme endroit lors de chaque campagne.

Les deux poteaux permettront de définir Faxe du profil. Le poteau le plus prés de larriére-plage
servira d’origine au profil pour la mesure de la largeur dela plage.

Croix pour ia localisation
(pointGPS) du débu’;du profil

Figure 3 : Exemple de repére pour les profils et exemple de photo aérienne

Les profils devront étre positionnés comme sur la figure page suivante :
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Demande d'aide financiére




Image: Orthophoto 1GN 2007

Pour la campagne de photo aérienne, la largeur de chaque profil devra étre mesurée et
intégrée dans un tableau de type tableur Excel. Ce tableur permettra in fine d’effectuer un suivi
de la largeur de la plage.

Rendu

La photo aérienne devra étre concaténée en une seule photographie qui sera géo référencée et
ortho rectifiée afin de pouvoir étre ensuite traitée avec un SIG de type MAPINFO et avec
AUTOCAD pour du post-traitement (calcul de largeur de plage, évolution du trait de cote,
efc...).

Les photographies aériennes indépendantes (c’est-a-dire avant la concaténation en une
photographie unique) devront également étre fournies au maitre d’ouvrage géo référencées et
ortho rectifiées.
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Il sera fourni au maitre d’ouvrage les valeurs de largeur de plage pour chacun des 10 profils
sous forme d’un tableur Excel.

Ces documents devront étre accompagnés pour chaque campagne .
= d'un descriptif des moyens mis en ceuvre,

m d'un compte rendu détaillé des opérations de terrain.

Déroulement de I'étude

Aucune réunion n'est envisagée.

Toutefois, dés la notification du marché, le programme et calendrier d’intervention seront
transmis pour validation au maitre d’ouvrage.

Le prestataire tiendra informé le maitre d'ouvrage de I'état d'avancement du travail par la remise
d'une courte note sur le déroulement des campagnes de terrain au fur et & mesure de leur

avancement.

Les interventions sur le terrain devront étre programmees dans les 15 jours suivant 'ordre de
service de demarrage.
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5.2

Chapitre 5 Etudes relatives aux
analyses granulométriques

Localisation de la zone d’étude

La zone d'étude s’étend sur approximativement 1700m de long (cf. figure page suivante) entre
les points de coordonnées :

-au Sud : 41°59,019'N — 9° 26,127°E,
-au Nord : 41°58,745'N — 9° 26,894E.

Localisation des prélevements de sédiments

Les prélévements de sédiments seront réalisés le long de 10 profils perpendiculaires au rivage
dont les coordonnées de deux points des axes sont reportées sur le tableau qui suit.

Profil 1 41°59,019'N 41° 59,745’ N
9° 26,127 E 9° 26,894’ E
Profil 2 41°59,024' N 41°59,965'N
9° 26,117 E 9° 26,227 E
Profil 3 41° 569,133’ N 41°59,0.78' N
9° 26,228 E  9°26,333'E
Profil 4 41°59,249' N 41° 59,185 N
9° 26,323’ E 9° 26,441 E
Profil 5 41° 569,301 N 41° 59,235 N
9° 26,367 E 9° 26,497 E
Profil 6 41° 59,429’ N 41° 59,362’ N
9° 26,502’ E 9°26,618'E
Profil 7 41°59,479'N 41°59,402' N
9° 26,532’ E 9°26,27'669 E
Profil 8 41°59,548' N 41°59,492' N
9° 26,646' E 9° 26,750 E
Profil 9 41°59,650' N 41°59,586' N
9° 26,765 E 9° 26,881 E
Profil 10 41° 69,755 N 41°69,675' N
9°26,877'E 9°27,013

Etudes techniques dans le cadre de |a gestion de I'embouchure du Fium Orbu ~
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Sur ces dix profils (P1 a P10), une cinquantaine de prélévements de sédiments sur la plage et
les petits fonds a raison de trois prélévements sur la plage émergée (haut de plage, berme et
talus de collision) et deux sur la partie immergée de la plage : zone interne et/ou barre interne,
zone externe et/ou barre externe.

Au niveau des profils P4, P6 et P7, un prélévement supplémentaire sera réalisé afin de
caractériser les sédiments du domaine «fluvial ».

Les points de prélévement de sédiment seront géoréférencés (GPS) et reportés sur une carte
(ou fond photographique de type google earth).

La localisation des axes sera définitivement arrétée lors de la réunion de démarrage.

image: Gobg!e Earth - 09/’201 1
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5.3

Détermination des caractéristiques sédimentologiques des
sédiments

Les sédiments prélevés feront 'objet d’une analyse granulométrique pour la fraction comprise
entre 2um et 2mm. La répartition entre la fraction inférieure & 2um, & 63 Hm et & 2mm sera
fournie.

Les résultats des analyses seront traduits sous forme de courbes (non cumulées, cumulées),

d’histogrammes et les paramétres courants seront calculés (moyenne, médiane, indice de
classement, coefficients de dissymétrie et d'acuité).
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Chapitre 6  Qualité des sédiments

Afin de répondre & la réglementation en vigueur lors d'opération de dragage et de
rechargement, des échantillons de sédiments seront prélevés sur lesquels une analyse de leur
qualité physico-chimique sera menée.

Le plan d’échantillonnage

Les prélévements seront réalisés conformément & la circulaire du 14 juin 2000 relative aux
conditions d’utilisation du référentiel de qualité des sédiments marins ou estuariens.

La localisation prévisionnelle des stations est reportée sur la figure ci- aprés.

La station 1 permettra de qualifier les sédiments marins en vue d’un éventuel rechargement de
la plage au droit de I'lle. Les stations 2 et 3 permettront de caractériser la qualité des sédiments
utilisés pour reboucher le bras nord du fleuve.

> Slation 1
6]&;}

Plan de localisation des stations déchantillonnage

Le plan d’échantillonnage consistera donc en la réalisation de 9 prélévements élémentaires
superficiels pour constituer 3 échantillons moyens. Ce plan d'échantillonnage sera
préalablement soumis a la DDTM (Police de I'eau) pour validation.

Conformément a l'instruction technique portant sur le prélévement et l'analyse des déblais de
dragage, les prélevements seront effectués a la benne Van Veen ou par carottage a la main.
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6.2

6.3

Nature des analyses

Les analyses physico-chimiques et écotoxicologiques seront réalisées par un laboratoire agréé
par le ministére du développement durable et COFRAC.

o Analyses des sédiments (arréte du 6 aoiit 2006 modifié) : sur les 3 échantillons
- Granulométrie
- COT, Matiére seche, Aluminium
- Azote NTK, Phosphore fotal

- Eléments traces inorganiques : Cadmium, Chrome, Cuivre, Nickel, Plomb, Zinc, Arsenic,
Mercure

- composés traces organiques, PCB et congénéres, HAP,
- TBT et produits de dégradation,

- Bactériologie : Entérocoques intestinaux et Escherichia coli.

e Analyses optionnelles

Un prix d’analyse pour un échantillon sera également fourni en cas de demande de réalisation
de:

- Test de Toxicité « H14 ».
- Test d’écotoxicité sur bivalve.

Analyse et interprétation des résultats
Les résultats seront analysés de la maniére suivante :

- Comparaisons avec les niveaux réglementaires dragages Métaux, PCB, TBT et HAP (arrétés
2006 Métaux, PCB), 2009 (TBT) et 2013(HAP).

- Calcul des indices de Pollution organique, état du milieu.
- Calcul du Score de Risque (GEODRISK).

- Eventuellement toxicité
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Document d'étude a remetire

Le document d'étude qui sera remis s'articulera selon le plan général suivant qui pourra étre

adapté) :

Plan Contenu du document
Rappel des objectifs des
études

Méthodes d'échantillonnage et
de traitement des données

°

Périmétre d'étude
Situation des stations échantillonnées (localisation géoréférencée),

Caractéristiques et représentativité de la période de la réalisation des
campagnes de mesures

Méthodes de prélévement, de conservation, d'analyses en laboratoire

Reésultats e Pour les granulométries des sédiments: courbes et indices
caracteristiques.
o Pour la qualité physico-chimique des sédiments : comparaison avec
les données existantes et les normes.
o Interprétation des résultats
Discussion o Apports des résultats des campagnes & la connaissance générale du

site

Relations possibles entre les résultats et les conditions locales
hydrodynamiques

Description des difficultés apparues lors des campagnes de terrain,
de I'analyse et du traitement des données

Nom des auteurs

Nom de 'organisme titulaire de la mission

Nom des auteurs (ingénieurs/chargés d'études, techniciens

Réferences bibliographiques

Sources citées

Annexes

A préciser

)

Divers

o

Déroulement de Fétude

Deux réunions sont programmées :
B une premiere réunion de lancement aura lieu, dés la notification du marché, pour la
mise au point de la méthodologie de I'étude préalable et du calendrier des prestations.
= une deuxieme réunion aura pour objet la présentation des résultats des campagnes de
terrain et linterprétation des résultats sur la base d'un rapport minute qui sera remis
prealablement au maitre d'ouvrage au minimum dans les deux semaines qui précédent
la réunion dont la date sera fixée au cours de la réunion de lancement d'étude de I'état

zéro,

Le prestataire tiendra informé le maitre d'ouvrage de I'état d'avancement du travail par la
remise d'une courte note sur le déroulement des campagnes de terrain au fur et & mesure

de leur avancement.
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Dozcumsnts a fourniy par le titulaire :
A la fin de I'étude, le titulaire remettra un rapport d'étude au format A4 en deux exemplaires plus
un reproductible. Mais préalablement au rapport définitif, un rapport minute sera remis au

maitre d'ouvrage.
Les documents seront fournis sous forme papier mais également sous format informatique
compatible :
> textes : Word, Excel, PDF.
> Les documents cartographiques devront étre aussi lisibles sur Autocad 2005 géo-
référencé (format DWG ou DXF),

> Les figures devront étre lisibles sous format JPGet PDF.

sy

(G

Les interventions sur le terrain devront étre programmées dans les 15 jours suivant I'ordre de
service de démarrage.

Le délai de réalisation et de fourniture du rapport d'analyse sera fourni sans qu'il puisse
dépasser deux mois.
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Chapitre 7 Prestations relatives a
I'étude de la faune et de la flore marine

La partie marine du site d’étude se situe dans la zone infralittorale aujourd’hui incluse dans le
site Natura 2000 en mer FR9402014 « Grand herbier de la cote orientale » qui a été désigné
en raison de I'exceptionnelle étendue de I'herbier (Bastia-Solenzarra) et de son excellent état
de conservation qui lui conférent un caractére remarquable en Méditerranée. Cet herbier &
Posidonia oceanica constitue I'enjeu naturaliste maritime majeur de cette zone infralittorale.

Une cartographie compléte des herbiers de Posidonie le long du littoral corse a été réalisée par
Pasqualini, mais sa réalisation est déja ancienne (1997). D'autres espéces végétales peuvent
former des herbiers comme la zostére (dans les lagunes) et la Cymodocée notamment en
bordure du littoral. Ces herbiers ont des fonctions et intérét semblables & ceux composés de

posidonies.

Associé aux herbiers, la macro-faune benthique de substrats meubles, bien que connue pour
étre largement influencée par des facteurs physiques tels que la granulométrie liée a
Ihydrodynamisme et la profondeur (Pearson et al., 1985° Rosenberg et al., 1987°; Snelgrov &
Butman, 1994°; Ramey & Snelogrove, 2003°%), est également largement utilisée en tant
qu'indicateur de la qualité du milieu marin.

-4 &

Localisation de la zone d’étude

La zone d'étude marine proposée en vue de la caractérisation des écosystémes aquatiques
dont I'herbier s'étend sur approximativement 2000m de long par 1000m de large centrée sur
Marina du Caprone (cf. figure ci-aprés).

% pearson T. H, Josefson A.B. & R. Rosenberg (1985). Petersen’s benthic stations revisited. I. Is the Kattegat
becoming eutrophic? Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 92, 157-206

& Rosenberg R. Gray J.S., Josefson A.B. & T.H. Pearson (1987). Petersen’s benthic stations revisited. Il. Is the
Oslofjord and eastern Skagerrak enriched? Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 105, 219-251.

‘ Snelgrove PV.R. & C.A. Butman (1994). Animal-sediment relationships revisited : cause versus effect.
Oceanography and Marine Biology : an Annual Review 32, 111-177.

§ Ramey P.A. & P.V.R. Snelgrove (2003). Spatial patterns in sedimentary macrofaunal communities on the south coast
of Newfoundland in relation to surface oceanography and sediment characteristics. Marine Ecologie progress series

262, 215-277.
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Qualité blocénotigue des fonds et recennaissance de "herbier

Reconnalssance générale

La reconnaissance des fonds a lintérieur de la zone d'étude sera effectuée par des
prospections visuelles directes le long de radiales (deux au minimum comme illustrée sur la
figure ci jointe, voire plus mais ces profils supplémentaires devront étre justifiés) qui permettront

aux biologistes :
- d'effectuer un inventaire faunistique et floristique non exhaustif,

- d'illustrer par vidéo les fonds et les biocénoses observés sur 'ensemble du parcours. En plus
de la vidéo 'ensemble des observations sera accompagné dillustrations photographiques.
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- de signaler et de géo référencer les particularités suivantes :

o les principaux biotopes (herbier de Posidonia oceanica, sable, roche...) et les
principales biocénoses rencontrées,

o la présence d'espéces remarquables etfou protégées, telles que les patelles
géantes (Patella ferruginea), les grandes nacres (Pinna nobilis) ou les herbiers
de cymodocées (Cymodocea nodosa) et d’espéces invasives, principalement
les caulerpes (Caulerpa racemosa et C. taxifolia),

Ces prospections seront complétées par la cartographie au droit du Fium' Orbu, de la limite
supérieure de 'herbier de posidonies qui sera recherchée méme si elle est située au-dela, vers
le large, de la zone d’'emprise d'étude.

PR o T e 3 = 4 FPR; e
ez herbiers de posidonies

o

Si I'herbier de posidonies est rencontré & lintérieur de la zone d'étude, une caractérisation de
sa vitalité sera a effectuer. Le principe consistera & réaliser un suivi régulier des posidonies
dans le centre des herbiers le long de transects permanents marqués au sol par des cébles ou
des balises. En premiére approximation, cette longueur sera de 50m pour chaque transect.

Le nombre de site & investiguer sera défini en s’'appuyant sur la reconnaissance visuelle de cet
herbier qui sera & rechercher par le titulaire. A priori deux transects seront a installer mais le
titulaire pourra en proposer plus. Il devra alors justifier le nombre et le choix des localisations
des transects proposés.

La prestation comprendra une campagne de plongée & programmer au printemps au plus
tard fin juin. Les paramétres & mesurer sur 'herbier lors des campagnes sont les suivants :

o Densité des faisceaux de feuilles au m? (20 mesures sur quadrat),

o Recouvrement au sol par vidéo le long du transect mesuré a la caméra vidéo,

o Pourcentage de rhizomes plagiotropes (1 mesure par quadrat),

o Pourcentage de déchaussement (en cm, 1 mesure par quadrat),

o Biométrie (Nb, longueur, &ge des feuilles (juvéniles, intermédiaires, adultes), hauteur
pétiole, apex (coefficient A),

e Epiphyte (biomasse totale et par surface foliaire),

e Inventaire semi-quantitatif faune/flore le long destransects.

e Un quadrat de 20 x 20 cm tous les 3m environ par transect semble suffisant soit 15 par
transects de 50m

La campagne qui correspondra a I'état zéro, comprendra linstallation de transects qui pourront
atre réutilisés par la suite dans le cadre d’'un suivi.

Précisions sur les mesures :

Le recouvrement au sol sera mesuré a la caméra vidéo : un plongeur a 1,5 m ou 2 m au-dessus
des fonds (selon la visibilité) filme I'herbier en progressant lentement le long du transect. Les
images seront extraites une & une pour reconstruire le parcours du plongeur puis traitées au
moyen d'un logiciel permettant de calculer les surfaces couvertes par les posidonies en
proportion de la surface totale étudiée.

Une mesure par quadrat est suffisante pour mesurer la proportion de rhizomes plagiotropes
(tracant) et le déchaussement éventuel des pieds de posidonies.
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Une analyse biométrique des feuilles sera réalisée sur 15 pieds mono-faisceau prélevés sur site
(en dehors de la zone du transect).

La biomasse d'épiphyte sur les feuilles (poids sec) sera calculée et comparée a la biomasse
foliaire.

Un inventaire semi-quantitatif faune/flore complétera les données par des informations sur la
diversité biologique des transects

Cualité biocénotigue des fonds

Une analyse du benthos des fonds de la zone d'étude sera menée afin de mettre en évidences
les écosystémes susceptibles d'étre affectés par les travaux de fermeture de Fembouchure nord
du fleuve et éventuellement le creusement du bras sud.

Les substrats meubles
] Les prélévements :

Le long des deux profils indiqués sur la figure ci jointe, deux stations sont & échantillonner a
-Zmeta -4m de profondeur environ (la localisation des prélévements sera arrétée
définitivement lors de la réunion de démarrage).

Trois prélévements & l'aide d'une benne van Veen de 0,1m? de surface sont & effectuer par
station pour obtenir un échantilion représentatif ou tout autre moyen équivalent en termes de
resultats qui sera décrit et justifié.

e Traitement des échantillons :

Un tamisage du sédiment est a effectuer sur un tamis de 1 mm de vide de maille. La faune
benthique sera conservé dans du formol.

° Les analyses benthiques :

Les echantillons devront étre analysés par des laboratoires scientifiqguement reconnus et
spécialisés dans la détermination de la macrofaune benthique (leurs noms et référence doivent
étre fournies) ou par le titulaire qui devra alors justifier des compétences nécessaires.

Les paramétres étudiés porteront au moins sur :

e larichesse spécifique (s),

e la densité des espéces (D),

la biomasse des espéces (B),

Findice de diversité de Shannon (H),

le M-Ambi (indice standard actuellement sélectionné pour la DCE).

©

@

©

Les substrats rocheux

A priori, Femprise d’étude ne devrait pas montrer de substrats durs dans la zone d’étude. Aussi
cette prestation sera-t-elle proposée en option par mesure de précaution.

Le benthos de substrat rocheux présente une forte valeur en termes de biodiversité marine. Au
sein de ce benthos, il existe de nombreuses espéces fixées filtreuses (gorgones, mollusques,
corail, etc.). La teneur en particules fines dans 'eau de mer est une source de perturbation pour
ces especes. Une investigation spécifique est donc & réaliser compte des opérations de
transfert de sable envisagées.

La prestation comprendra une campagne de plongée au printemps sur une zone rocheuse
reconnue & l'intérieure de la zone d'étude pour procéder a I'inventaire de la flore et de la faune.
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Les inventaires semi-quantitatifs seront basés sur le modéle suivant :

]

<]

=]

0 : espéce absente (non rencontrée)

1-5 : comptabiliser précisément toutes les espéces rencontrées en faible nombre durant
la plongée (entre 0 et 5 individus),

+: especes peu fréquentes, > 5 a quelques dizaines d'individus (estimation globale),

++ . espéces abondantes de plusieurs dizaines & quelques centaines d'individus
(estimation globale),

+++ : espece dominante de plusieurs centaines & des milliers d'individus.

Les comptages des espéces sessiles ou peu mobiles seront menés sur des transects
matérialises au fond par des cables et des balises, permettant de visualiser une surface de 30

m2

A l'intérieur de ces transects, seront réalisés :

=]

Etudes techniques dans le cadre de la gestion de I'embouchure du Fium'Orby —

des comptages précis de la mégalofaune : individus de grande taille, facilement visibles
et identifiables et individualisables,

des photos dans des quadrats de 20 x 30 cm pour focaliser cette fois 'effort d’inventaire
sur les individus de petite taille.

Un inventaire des espéces faunistiques remarquables est & réaliser. En fonction des
espéces considérées et de leurs caractéristijues patrimoniales, des informations
complémentaires pourront étre identifiées : aire de répartition, localisation de terriers...

Page 31
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Chapitre 8 Etude de la faune et de Ia
flore des berges du fleuve

La mise en application du plan de gestion sédimentaire nécessite préalablement des travaux de
confortement des berges du cours d’eau.

Pour cela, il est nécessaire d’approfondir les connaissances sur les écosystémes de ces berges
sur laquelle on ne dispose aujourd’hui que peu voire pas du tout d’information, pour en évaluer
les impacts de ces travaux de confortement.

A

0 5 -

4 i Lep e o o i & 7
L.ocalisation de la zone d'étude

La localisation des berges concernées par le projet de confortement est reportée sur la figure
ci-aprés.

Le linéaire a étudier est de I'ordre de 1200m et la zone terrestre & étudier portera sur une bande
d’'environ 5m vers l'intérieur des terres a partir du sommet de la berge et jusqu’a ia surface libre
de l'eau.

Faune, Flore et Biodiversiié terrestre.

L’étude doit analyser les caractéristiques des écosystémes « fluvio-terrestres». Ainsi, il est
essentiel que le diagnostic écologique des berges soit global du point de vue des milieux
aquatique et terrestre impliqués. Pour cela le diagnostic doit faire 'objet d’'une approche
méthodologique spécifique afin d’identifier, caractériser et apprécier les fonctionnalités des
milieux naturels pour ensuite analyser avec d’avantage de pertinence les impacts résultant du
projet de confortement futur.
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La premiére étape sera donc de réaliser une phase de bibliographie. Les données existantes a
récolter portent sur :

- les diverses publications scientifiques et naturalistes,

- les éventuelles études scientifiques menées sur la zone d'étude ou a proximité (suivis
ornithologiques, expertises naturaliste et botanistes ponctuelles, ...),

- les atlas de répartition des espéces patrimoniales (départementaux, régionaux et
nationaux),

- les listes rouges des especes menacées,

- les données disponibles auprés des services de [Etat, en particulier la DREAL et son
portail.

En complément de cette recherche, il est utile de consulter des organismes ressources afin
d'obtenir des inventaires non publiés, des résultats dobservations réalisées par des
associations, etc.

La seconde étape sera la visite du site afin d’identifier les zones & enjeux en terme d’espéces
permettant la transmission de préconisation pour les études techniques de conception des
protections de berge menées en paralléle, a priori la période la plus propice aux investigations
de terrain étant le printemps.

8.3 Document d'étude & remetire

Le document d'étude qui sera remis s'articulera selon le plan général suivant (qui pourra étre

adapté):
Plan Contenu du document
Rappel des objectifs des
études
Méthodes d'échantillonnage [e  Périmétre d'étude
et de traitement des o . i . i
données o Situation des stations échantillonnées
o Caractéristiques et représentativité de la période de la réalisation des campagnes de mesures
= Méthodes de prélévement, de conservation, d'analyses en laboratoire
Résultats o Pour les herbiers : cartographie de la limite supérieure de I'herbier, suivi des transects, efc
e Pour le benthos : composition spécifique par grands groupes et par régimes alimentaires,
importance et variations saisonniéres des peuplements, identification des espéces
indicatrices, remarquables, commerciales eic.
o Pour les écosystémes terrestres des berges: caractérisation de la faune et de la flore,
espéces protégées, cartographie, impacts et préconisations pour le projet de confortement.
Discussion o Apports des résultats des campagnes a la connaissance générale du site et & 'évaluation de
l'impact des aménagements envisagés,
o Relations possibles entre les résultats et les conditions locales et édaphiques
o Description des difficultés apparues lors des campagnes de terrain, de l'analyse et du
traitement des données ou lors de I'établissement du diagnostic d'ensemble (lacunes dans les
connaissances scientifiques et techniques, situations particuliéres, absence de données de
référence)
Nom des auteurs o Nom de l'organisme titulaire de la mission
« Nom des auteurs (ingénieurs/chargés d'études, techniciens)
Références Sources citées
bibliographiques
Annexes A préciser
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8.4

8.5

8.6

8.7

Déroulement de I'étude
Deux réunions seront programmees :

= une premiére réunion de lancement aura lieu, dés la notification du marché, pour la
mise au point de la méthodologie de I'étude et du calendrier des prestations.

= une deuxiéme réunion aura pour objet la présentation des résultats des campagnes de
terrain et linterprétation des résultats sur la base d'un rapport minute qui sera remis
préalablement au maitre d'ouvrage au minimum dans la semaine précédant la réunion
dont la date sera fixée au cours de la réunion de lancement d'étude.

Le prestataire tiendra informé le maitre d'ouvrage de I'état d'avancement du travail par la remise
d'une courte note sur le déroulement des campagnes de terrain au fur et & mesure de leur
avancement.

Documents a fournir par le titulaire

A la fin de I'étude, le titulaire remettra un rapport d'étude au format A4 en deux exemplaires plus
un reproductible. Mais préalablement au rapport défintif, un rapport minute sera remis au
maitre d’ouvrage.

Les documents seront fournis sous forme papier mais également sous format informatique
compatible :

» textes: Word, Excel, PDF.

> Les documents cartographiques devront étre aussi lisibles sur Autocad 2005 géo-
référence (format DWG ou DXF),

> Les figures devront étre lisibles sous format JPG et PDF.

Réglementation en matiére de sécurité et de plongée hyperbare
Le titulaire s'engage a respecter la réglementation plongée-sécurité en vigueur, et notamment :

s Le décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif & la protection des travailleurs intervenant en
milieu hyperbare,

s Larrété du 28 janvier 1991 définissant les moddités de formation a la sécurité des
personnels intervenant dans les opérations hyperbares,

s Larrété du 28 mars 1991 définissant les recommandations aux médecins du travail chargés
de la surveillance médicale de travailleurs intervenant en milieu hyperbare,

2 Larrété du 20 aolt 1991 fixant les conditions de dérogation & 'age limite pour postuler au
certificat d'aptitude & Ihyperbarie,

= L'arrété du 15 mai 1992 définissant les procédures d’accés, de séjour, de sortie et
d’organisation du travail en milieu hyperbare.

Les plongeurs éventuellement utilisés devront justifier au minimum d’'une habilitation et d'un
certificat d’aptitude a 'hyperbarie mention B, classe 1.

Délais
Le délai global d'étude est fixé a deux mois, avec la réalisation des campagnes de terrains
avant la fin juin.
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Chapitre 9  Avant-projet de la solution
retenue et Plan de gestion

Le bureau d'études EGIS Eau a été mandaté pour établir un diagnostic de la zone de
Fembouchure et pour proposer différentes solutions d’aménagement de cette zone.

Sa prestation n'incluait pas la réalisation de avant-projet de la solution retenue.

En effet, il n’était pas possible de chiffrer ce type d'études avant que la solution ne soit retenue
par le maitre d'ouvrage. Les différents types de travaux envisagés ayant des colits pouvant
fortement variés : mise en place d’enrochements ou plan de gestion par exemple.

La commune devra donc désigner un prestataire afin de définir -
° les aménagements & mettre en csuvre en amont du plan de gestion :

o Confortement de berges : le diagnostic 2 mis en évidence une forte érosion des
berges en amont de 'embouchure. I} est donc indispensable de réhabiliter les
berges dégradées et de mettre en place des aménagements visant a arréter
I'érosion constatée a chaque crue ;

o Rechargement de la plage de Calzarellu: la plage devant [lilot de
CALZARELLU ainsi que devant la Marine de Caprone a quasiment disparu, il
est nécessaire de mener des travaux afin qu'elle retrouve sa largeur initiale.

o Les modalités du plan de gestion.
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Chapitre 10 Assistance au Maitre
d’ouvrage

La commune souhaite s'accompagner d’un assistant & maitrise d'ouvrage afin d'assurer le suivi
technique et administratif de 'ensemble de ces études.

La présente étude nécessite de désigner un grand nombre de prestataires.

L'assistant accompagnera donc la collectivité pour la formalisation des procedures de
désignation des différents prestataires qui réaliseront les études complémentaires.

L'AMO rédigera toutes les pigces des dossiers de consultation et accompagnera la commune
pour la désignation des prestataires retenues.

Enfin, il organisera les réunions du comité de pilotage auxquelles il assistera.

Il rédigera les comptes rendus de chacune et favorisera la poursuite de I'étude.
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_ Réunion de lancement 1 réunion 600,00
Levés topo~bathymetrique secteur 1 Forfait pour 2 campagnes 15 000,00

sur 1 an
Levés topo-bathymetrique secteur 2 Forfait pc;iﬁ c;imp agnes 15 000,00

n Réalisation des plans et autres livrables Forfait annuel 4 400,00
' 35 000,00

Sousr-total 1

s sédiments

1200,00
1 500,00

2500,00

& Analyse granulométrique ot d qualité

Réunion de lancement et de présentations des
résultats

Forfait

Caractérisation des sédiments l Forfait

Volet 2 - Qualité des sédiments

e | oo
IR BTy

Sous-total 2 7 500,00

2 000,00

Prélévements

2 Campa’g’nes paf ah de ph'ot‘ors.éer‘ »

référencées et ortho rectifices Forfait pour 2 campagnes

Forfait pour 2 campagnes 1 000,00

S’ous-total 3 » 3 OOO 00

Réunion de lancement et de présentations des
' |résultats 1200,00
Volet 1 — Etude de Ia faune et de Ia flore marine
Reconnaissance des fonds (inventaire
2 floristique et faunistique) 4 500,00
3 Reconnaissance de I'herbier de posidonies si 4 500.00
présence dans la zone d’étude définje '
4 Qualité biocénotiques des fonds 3 800,00
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Volet 2 — Etude relatif & I'étude de la faune et & la flore des berges du fleuve
Caractéristiques des écosystémes « fluvio- :
5 terrestres» : état des lieux / diagnostic Forfait 8 500,00
Analyse des impacts résultant du projet de .
6 confortement futur et préconisations Forfait 2 500’00_
Sous-total 4 20 000,00
GEN €HT 65 500,00
: VA 20 % 13 100,00
TOTAL GENERAL €TTC 78 600,00

. . . . TSP Forfait pour 2 levées par '
Levés topo-bathymétrique de fagon identique & I'état initial an pendant 4 ans 130 000,00
~ Analyse granulométrique et de la qualité des sédiments
A . e -
nalysg grgnulowetrlque et de qualité des sédiments de Forfait pour 3 campagnes 21 000,00
fagon identique & la tranche ferme
T Ewdedclfauncetdelafion
Suivi des écosystemes aquatiques et terrestre de maniére | Forfait pour 4 campagnes
; . ARSI 70 000,00
identique a I'état initial (1 par an)
__ Photographie aérienne
Campagne photos aériennes géo référencées et ortho Forfait pour 2 levées par
. A NPT 12 000,00
rectifiée de fagon identique a I'état initial an pendant 4 ans
233 000,00
45 600,00
279 600,00

51 000,00

10 200,00

TOTAL GENERA|

61 200,00
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SYNTHESE DE L’ESTIMATON DES DEPENSES

349 500,00
69 900,00

419 400,00
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ANNEXE 1

Délibération des communes de Ghisonaccia et de Prunelli-di-Fium’orbu
délégant la maitrise d’ouvrage des études relatives a 'embouchure du
Fium’orbu & la Commune de Ghisonaccia
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Ghisonaccia, le 04 juin 2014

n VILLE
Le Maire de Ghisonaccia

de .

: ~ A Vice Président du Conseil Général

GHISONACCIA~== A o
Haute-Corse Conseiller Général du canton de Ghisoni

d'A
GHISUNACC A=~

Corsica Suprana

a

Monsieur le Délégué a la Mer et au Littoral
Direction départementale des Territoires et
de la Mer

8, Boulevard Benoite DANES|

20411 BASTIA Cedex 9

N/ref : FG/EL- 2014-121

Dossier suivi par :
Monsieur Eric LAFUMAT

Tél: 04.95.56.15.10

Objet : Demande d'autorisation de travaux d'urgence sur le domaine public maritime & titre
exceptionnel.

Monsieur le Délégué,

Par rapport aux différents phénoménes soit anthropiques soit naturels ou par une conjugaison des
deux, 'embouchure du FIUM'ORBU ne cesse de se transformer, et sa localisation variant d’'année en
année, arrive a s'obstruer.

Suite a la derniére réunion qui s'est tenue entre les élus de la commune de Ghisonaccia et de Prunelli
de Fium'Orbu et le bureau d'études CETA Environnement, les différentes options concernant
I'embouchure du Fium'Orbu ont été étudiées ainsi qu'un plan de financement sur cing ans.

Dans un premier temps et afin d'assurer la gestion estivale 2014 du grau du Fium'Orbu, des travaux
de désensablage s'imposent.

Ainsi, j'ai 'honneur de vous demander de bien vouloir valider notre demande d'autorisation de travaux
d'urgence sur le domaine public maritime a titre exceptionnel.

Dans l'expectative et en vous remerciant par avance, je vous prie d’agréer, Monsieur le Délégué a la
Mer et au Littoral, l'expression de mes salutations distinguées. ‘

MAIRIE DE CHISONACCA - Place de I'hoiel de ville — 20240 GHISONACCIA -
Merria D'A GHISUNACCIA - Piazza di 2 Casa cumuna - 20240 GHISUNACCIA -

TEL : 04.95.56.15.10 - FAX - 04.95 56.06 47- e mail .mairie.ghisonaccia@wanadoo fr -www.ghisonaccia.eu- www.ghisunaccia.eu
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Commune de Ghisonaccia

Chapitre 1 Nom et adresse du
demandeur

Place de I’'Hbtel de Ville
20240 GHISONACCIA

Tel : 04.95.56.15.10
Fax : 04.95.56.06.47

Le fleuve Fium'Orbu constitue, dans sa partie aval, Ia limite des communes de Ghisonaccia et
de Prunelli-di-Fium’Orbu.

Les deux communes souhaitent trouver une solution d'aménagement global de ce secteur :
elles ont donc décidé de confier Ia maitrise d'ouvrage des études et travaux, objet du présent
dossier, a la commune de Ghisonaccia.

Cette décision s'est traduite par I'approbation des deux conseils municipaux du projet dans son
ensemble et de la désignation du maitre d'ouvrage. Les délibérations des conseils municipaux
sont présentés pages suivantes.
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Date de convocation :

20 mai 2014

Date d'exécution :
17 avril 2014

Date d'affichage :
18 avril 2014

Nombre de membres :

En exercice : 27

Présents . 24
Votants D27
Pour : 26
Confre : 2

20240 - Département de la Haute Corse
Tél. 04.95.56.15.10 ~ Fax.04.95.56.06.47

mairie.ghisonaccia@wanadoo. fr

EXTRAIT DU REGISTRE
SERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DES DELIE

L’AN DEUX MIL QUATORZE, LE VINGT HUIT MAI a dix
huit heures,

LE CONSEIL MUNICIPAL, légalement convogque,

s'est réuni & la Mairie en séance publique sous la présidence
de Monsieur Francis GIUDICI, Maire.

Etalent présents : OTTAV] Antoine, BATTESTI Philippe,
CESARI Louis, SANTELL! Dominique, SIMONI! Pascale,
ANDREAN! Antoine, ANDREAN| Frangoise, ANTONELLI
Jean Pierre, BALLONI Joseph, BRONZINI DE CARAFFA .
Luc, COSTANTIN! Jean Augustin, CRISTOFAR! Marie
Félicia, DELARUE Carole, GUIDICELL! Marie Madeleine,
LE MAO Ghjuvan Santu, LUCIANI Xavier, MARTELLI Marie
Paule, PIERI Ange, PISTOLOZZI Lisa, RENUCCI Charles,
ROMANI Claire, SAUVAGEON Vanina, SISTI-BALARD
Marie Toussainte. |

Etaient représentés : MANFREDI! Angéle a donné pouvoir &
GIUDIC! Francis, FOUILLERON Marie a donné pouvoir a
Louis CESARI, SISTI Cécilia a donné pouvoir a LUCIANI
Xavier.

Etaient absents ; /

Madame Carole DELARUE a été élue secrétaire de séance.

OBJET : 2014-069 Travaux d'urgence sur la Domaine
Public Maritime a ftifre exceptionnel - Curage de
Fembouchure du Fiumorbu.

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le
rapport suivant :

Par rapport aux différents phénomeénes soit anthropiques
soit naturels ou par une conjugaison des deuyx, 'embouchure
du FIUMORBU ne cesse de se transformer, et sa
localisation varie d'année en année et arrive 3 s'obstruer.



Commune de Ghisonaccia

Chapitre 2 Objectifs des travaux
envisages

La zone d'étude se situe sur la facade orientale de Ia Corse, au Sud du département de Ia

Haute-Corse (2B). Le projet est localisé au niveau de fembouchure du fleuve Fium’Orbu, et
s’étend sur une distance d’environ 1 km.

Figure 1 : Localisation de ia zone d'étude {source : HACHETTE Tourisme et Google
Earth)
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2.3

Commune de Ghisonaccia

Ces études techniques et réglementaires nécessitent des délais de réalisation et d'instruction
trés importants, et devraient se finaliser début 2015. Le site est en effet concerné par plusieurs
réglementations relatives ;
e A T'occupation du Domaine Public Maritime et plus généralement & toutes interventions
dans cette zone,
e Ala Loi Littoral,
s Aux travaux liés au domaine aquatique selon la Loi sur I'Eau & travers le Code de
Fenvironnement,

qui ne permettent pas la réalisation rapide des travaux.

Les premiers résultats de ces études concluent sur la mise en place d’un plan de gestion
qui consiste en Pouverture en période estivale du bras Sud du Fium’Orbu.

Au cours de la saison estivale 2014, les communes de Prunelli-di-Fium'Orbu et de Ghisonaccia
souhaiteraient démarrer une gestion de 'embouchure du Fium'Orbu avant finalisation des
études techniques et réglementaires du programme pluriannuel de gestion des sédiments.

Le présent dossier est élaboré en vue d’obtenir une autorisation 2 titre exceptionnel pour
la saison estivale 2014 afin de réaliser certains travaux d’urgence sur le secteur. lis
consisteront a réaménager I'embouchure du Fium'Orbu afin de restaurer son écoulement
naturel au travers du bras Sud.

Evolution de 'embouchure du Fium’Orbu et préconisations

Historiquement et de maniére naturelle compte tenu de lorientation du lit principal du
Fium'Orbu, I'embouchure en mer se situe au niveau du bras Sud. Le bras Nord relie le Filu

Neru au Fium’Orbu.

Depuis 20086, suite & la fermeture « artificielle » du bras Sud de 'embouchure du Fium'Orbu par
un cordon sableux, le fleuve s'est créé une nouvelle embouchure au niveau du bras Nord. Cette
situation a permis & la commune de Prunelli-di-Fium’Orbu d’avoir une plage suffisamment large
pour satisfaire ses activités touristiques et de loisirs.

Cependant, l'ouverture de I'embouchure au Nord a engendré un changement dans le
fonctionnement du fleuve. En effet, en période de crue, & cause de la fermeture du bras Sud,
I'écoulement principal s'effectue par le bras Nord, entrainant une forte érosion de ce dernier.
Lors des plus fortes crues, le Fium'Orbu peut reprendre son lit naturel avec son embouchure
par le bras Sud, et conduire & une fermeture du bras Nord.

Les figures suivantes illustrent I'évolution de 'embouchure du Fium'Orbu depuis 2002.
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Commune de Ghisonaccia

Figure 2 : Localisation de la zone d'étude — zoom

a

d’autorisation

Le fleuve Fium'Orbu, d'un linéaire de 46 km, constitue dans sa partie aval la limite historique
des communes de Prunelli-di-Fium'Orbu et de Ghisonaccia.

Contexte de la demande  travaux d’urges

Suite & des phénoménes anthropiques et/ou naturels sur le secteur, le tracé de 'embouchure
du Fium'Orbu présente Ia particularité d'évoluer trés rapidement. Ce caractére « &volutif » pose
des difficultés dans la gestion et la sécurité publique du site, d'autant que le secteur concentre
de nombreux usages (tourisme et loisirs principalement).

Les communes de Ghisonaccia et de Prunelli-di-Fium’Orbu souhaitent ainsi trouver une solution
d'aménagement et de gestion durable de Pembouchure du Fium'Orbu afin d'envisager la
pérennisation des installations existantes et éventuellement le développement du secteur.

En 2012, des études de réflexion de la gestion a long termes de I'embouchure du Fium'Orbu
ont été lancées et confié 4 EGIS Eau.

Etudes iechnigues et réglernentaires dans le cadre de Jo gestion de {'embouchure du Fium' Orbu
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Commune de Ghisonaccia

Chapitre 3 Descriptif des tr avaux

: 9

tauration de I'écoulement haturel du Fiumi’Orbuy

N

@

Les travaux consisteront a maintenir la sortie Sud du cours d'eau, tel qu'en situation
« naturelle », c'est-a-dire avant lintervention des communes de Ghisonaccia et Prunelli-di-
Fium’Orbu de ces 2/3 dernieres années.

Il s’agit d’une solution d’aménagement minimaliste associée & un plan de gestion des
sédiments qui permettra Je respect du site pendant les périodes hivernales (octobre & mai) et
un entretien « équilibré » pour la période estivale (mai & ociohre),

La DDTM2B (délégation & la mer et au littoral — Gestion du domaine public maritime) sera
avertie préalablement de Pouverture du chantier.

La phase préparatoire comprend l'acheminement du matériel (type pelle hydraulique et
bulldozer) ainsi que la mise 3 disposition sur le chantier d'une géomembrane de grande surface
avec systéme de récupération des bacs de stockage afin d'éviter tout risques de pollution en
cas de panne des engins de chantier.

Un plan de circulation sera établit par I'entreprise avec point d'acces auy site depuis les voies
routieres c6té Sud et point de sortie en fin de chantier également c6té Sud.

Une zone de stockage des engins sera créée hors emprise de la plage afin de permettre le
stationnement des engins de chantier durant la nuit. L'emplacement de cette Zone, située sur le
parking communal attenant a la tour de Calzarellu, devra au préalable étre validé par les
services compétents de la DDTM2B avant commencement des travaux.
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De maniére & préserver le systéme hydraulique de champ d'expansion des crues et de
I'embouchure, 'embouchure naturelle du Fium'Orbu par le bras Sud sera restaurée.

Les travaux d'entretien dy site, objet de la présente demande d'autorisation de travaux

d’urgence, consisteront 3 :

2 Ouvrir 'embouchure naturelle (bras Sud) par excavation & l'aide d'un tractopelle. Les
sédiments excavés lors de I'ouverture de Fembouchure naturelle seront reutilisés pour soit :

°  Remblayer 'embouchure du bras Nord si celle-ci est ouverte sur la mer.
¢ Remblayer les secteurs de Ia plage en manque de sable (cf. figure ci-aprés).

& Assurer un entretien régulier du site entre le début dy mois de juin et la fin du mois de
septembre, cet entretien devra étre réalisé dés que le grau Sud se refermera naturellement
(entretien devra probablement &tre realisé avec une fréquence hebdomadaire a bi-
mensuelle) ;

& Le bras Sud devra étre ouvert sur une largeur de 30 m environ afin d'assurer un bon
écoulement des eaux depuis la riviére jusqu’a la mer et afin de limiter la stagnation des eaux
en arriere de la plage.

5
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Etudes iechniques et réglementaires dans le cadre de la gestion de embouchure ¢y Fiurn'Orbu



Commune de Ghissnaccia

& L'ouverture devra étre excavée Sur une profondeur de 0,54 1,0 m en dessous du niveau de

l'eau.

Une passerelle démontable pour la période estivale uniquement pourra étre mise en place

sur la plage séche (cf. localisation sur la figure ci-aprés). Celle-ci aura une longueur

d’environ 35 & 40 m pour permetire une ouverture de l'embouchure de 30 m.

Silors de la période estivale le grau Nord venait & se rouvrir, il faudra 3 nouveau le combler

& l'aide de sédiments présents au niveau de 'embouchure du bras Sud.

@ Ouvrir les deux bras du Fium'Orby a la fin de la saison estivale. Le sable excavé sera stocké
avec la réalisation d’un régalage sur la plage de Calzarellu, située au Sud immeédiat du grau
Sud, pour éviter qu'il ne soit emporté par les crues hivernales vers le large. Ces sédiments
ne devront pas étre positionnés sur |a végétation.

e

Fermeture du bras Nord (si ouvert)
par comblement de I’

le po

Pletons lors de fa période estivale

image: Google Earth - 09/2011

3 mde largeura
Tembolichure

Ouverture du bras Sud par . excavés au bras Sud :
excavation des sédiments - Dépét au niveau de Pembouchure du bras

T Nord s'il est cuvert pour le refermer,
2. Dépét dans les secteurs de Ia plage cété
Nord en déficit sédimentaire.

Figure 5 : Fonctionnement des travaux d’ouverture de ia sortie Sud

Flanning des travaux

Les travaux d'ouverture du bras Sud s'échelonneront sur une durée d’une semaine au début du
mois de Juin.

Par la suite, un entretien régulier de fréquence hebdomadaire & bimensuelle aura lieu jusqu’a la
fin de la période estivale et 'ouverture des deux bras du Fium’Orbu.

Etudes techniques et iéglementaires dens le cadre de la gestion de I'embouchure du Fiunn' Oshu
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ARRONDISSEMENT DE CORTE

OMMLUNE DE GHISONACEIA

C

ARRETE MUNICIPAL 2014 ] 081

PORTANT INTERDICTION DE CIRCULATION DU PUBLIC DANS L’EMPRISE DU CHANTIER
D’OUVERTURE DE L’'EMBOUCHURE DU FIUMORBU

Le Maire de GHISONACCIA,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

Le Code de I'Environnement

Le Code de la Voirie Routiere

La délibération du Conseil Municipal de GHISONACCIA en date du 28 mai 2014

La délibération du Conseil Municipal de PRUNELL] DI FIUMORBU en date du 21 mai 2014

CONSIDERANT

La nécessité de garantir la sécurité du chantier relatif aux travaux d'ouverture de I'embouchure du Fiumorbu en
interdisant l'acces du public dans I'emprise du chantier.

ARRETE

ARTICLE 1

L'emprise du chantier des travaux d'ouverture de I'embouchure du Fiumorbo est interdite au public du lundi 16 Juin
2014 au vendredi 27 juin 2014 de 8h00 a 12h00 et de 13h30 & 18h00.

ARTICLE 2

L'entreprise en charge des opérations de nettoyage mettra en place une signalétique adaptée a ce type de chantier.

ARTICLE 3

Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Ghisonaccia est charge, en ce qui le concerne, de
lexécution du présent arrété dont ampliation sera adressée & Monsieur le Sous Préfet de I'arrondissement de Corté gt
Monsieur le Directeur départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse.

Fait a GHISONACCIA le 2 juin 2014.




DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE
COMMUNE DE PRUNELLI DI FIUM'ORBU

RRETE N° ARR040614

Portant interdiction de circulation du public dans Pemprise
du chantier d’ouverture de Pembeuchure du Fium’Orbu

LE MAIRE DE PRUNELLI DI FIUM 'ORBU

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales :

Vu e Code de I’Environnement ;

Vu le Code de la Voirie Routire ;

Vu Iintérét général :

Vu la délibération du Conseil Municipal de Ghisonaccia en date du 28 maj 2014 ;

Vu la délibération du Conseil Municipal de Prunelli di Fium'Orbu en date du 21 mai 2014 ;
Considérant la nécessité de garantir la sécurité du chantier relatif aux travaux d’ouverture de
Pembouchure du Fium’Orbu et interdisant ["accés du public dans I'emprise du chantier ;

6@@6@@@

ARRETE

ARTICLE 1 :
L’emprise du chantier des travauy d'ouverture de I’embouchure du Fium’Orbuy est interdite au public

du lundi 16 juin 2014 au vendredi 27 juin 2014, de 8 heures & 12 heures et de [3heures 30 & 17 heures.

ARTICLE 2 . T
L’entreprise en charge des opérations de nettoyage mettra en place une signalétique adaptée 4 ce type

de chantier.

ARTICLE 3 :
Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie de Ghisonaccia est chargé en ce qui le concerne

de I’exécution du présent arrété, dont ampliation sera transmise & Monsieur le Sous Préfet de
Parrondissement de Corte et Monsieur le Directeur Dépa{tementa! des Territoires et de la Mer,

Fait & Prunelli d; Fium'Orbu, le.
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